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União da Vitória, 02 de agosto de 2023. 

MEMORANDO Nº 13/2023-DIVPL                              

 
DE ....: Sérgio Werle – Divisão de Planejamento – Campus de União da Vitória. 
 
PARA ....: Alcemar Rodrigues Martello – Diretor UNESPAR – Campus de União 

da Vitória. 
 
Assunto: Autorização para abertura de Procedimento licitatório e aprovação do 

ETP – Telhado do Bloco da Biblioteca.  
 
 

Considerando que este telhado está bem danificado, com várias 

infiltrações, tornando as salas de aula do último pavimento inapropriadas para 

as atividades didáticas dos cursos, o que fica evidenciado no relatório 

fotográfico, juntado nas próximas páginas. 

Considerando os documentos elaborados para a licitação da obra, pela 

equipe de engenharia da UNESPAR, Juntados neste protocolado, nas planilhas 

com a descrição dos materiais e serviços necessários temos como valor 

máximo para a licitação – R$ 266.380,56.    

Solicitamos a Direção da UNESPAR – Campus de União da Vitória, 

autorização para abertura de procedimento licitatório para reforma da cantina 

com substituição do telhado. 

E também solicitamos a Aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

juntado neste protocolado, que servirá como um dos documentos instrutores 

para a elaboração do edital. 

Atenciosamente, 

 

 

                                               SÉRGIO WERLE 

                              Divisão de Planejamento 
                              Setor de Compras e Licitações   

                             Campus de União da Vitória 
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Curitiba, 18 de abril de 2023. 

De: Alexandre Belgone Campos – Divisão Infraestrutura Unespar 

Para: Profª Denise Bandeira – Assessora Técnica Proplan UNESPAR  

Assunto: Vistoria de Vazamentos no Telhado – Bloco Biblioteca – Campus União da Vitória/PR 

 

No dia 29 de março de 2023, foi realizada vistoria, no Campus de União da Vitória, para 

verificar as condições das salas de aula do terceiro pavimento do bloco da Biblioteca, que foram 

atingidas por vazamentos do telhado durante a ocorrência de recentes chuvas no município. 

Durante a vistoria, foi constatado que parte do forro de PVC do teto das salas 32 e 36 

haviam sido removidos para reparos emergenciais, que estavam sendo feitos por auxiliares do 

próprio  Campus. Tais reparos consistiam em reposicionamento de peças desencaixadas de calha e 

telha, além de apoios de peças de madeira, para evitar maiores transtornos com a continuidade das 

chuvas. 

Em seguida, subimos por um alçapão no teto da sala 34 para vistoriar o entreforro do 

telhado, e observamos o interior da cobertura, conforme fotos deste relatório, no qual foi possível 

verificar o madeiramento que compõe as tesouras e a fixação do forro de PVC. Aparentemente as 

peças apresentam-se conservadas, porém de seção esbelta. A estrutura de madeira que sustenta o 

forro de PVC, apresenta trechos com peças fletidas, devido às peças com seção reduzida e flechas no 

meio dos vãos, embora estejam atirantadas com pontaletes até à tesoura do telhado.  

Ainda, verificando os trechos de forro aberto nos tetos das salas, foi possível constatar 

que havia telhas que não encostavam nas alvenarias das platibandas, resultando em frestas por onde 

seria possível a infiltração de chuvas, e a necessidade de rufos no telhado e revisão dos encaixes das 

saídas das calhas. Cabe ressaltar ainda, que as telhas que compõem a cobertura deste bloco, são de 

fibrocimento.  

Portanto,  é necessária uma reforma no telhado do bloco da Biblioteca, com substituição 

das calhas, do madeiramento – principalmente o que sustenta o forro de PVC, e, consequentemente 

das telhas de fibrocimento que encontram-se desencaixadas, que permitem a infiltração de água das 

chuvas e não apresentam vedação térmica – condição necessária às salas de aula do 3° pavimento, 

cuja cobertura está mais exposta à ação solar.   

Na sequência, apresentamos Relatório Fotográfico para elucidar os fatos constatados: 
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Figura 1: Imagem superior do Campus União da Vitória - Google Maps em 18/04/2023 
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Figura 2: Planta Baixa do terceiro pavimento com salas de aula, no bloco da Biblioteca 
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Figura 3 – Trecho do teto da sala 36 
Figura 4 – parte do teto da sala 36 onde ocorreram 

vazamentos 

 

 

 

 

Figura 5 – parte do teto da sala 36 
Figura 6 – Parte do teto da sala 32, onde ocorreram 

vazamentos 
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Figura 7 – pedaços de madeira que se desprenderam 

do teto da sala 32 

Figura 8 – Vista interna do entreforro do telhado da 

sala 34 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Vista interna do entreforro do telhado da 

sala 34. Observa-se na foto, pontos de luz entre as 

telhas, onde não há encaixe pleno.  

Figura 10 – Vista interna do entreforro do telhado da 

sala 34 
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Figura 11 – Vista interna do entreforro do telhado da 

sala 34 – telha de fibrocimento 

Figura 12 – Forro de PVC deformando devido à flexão 

das peças de madeira do entreforro na sala 33 

 

 

 

 

Figura 13 – Forro de PVC deformando devido à 

flexão das peças de madeira do entreforro na sala 33 
Figura 14 – Forro de PVC da sala 33 
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Figura 15 – Forro de PVC da sala 33. Nota-se 

deformação (flecha) pelas peças de madeira acima 

fletidas 

Figura 16 – Forro de PVC da sala 33 
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ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

Estudo Técnico Preliminar 

Órgão ou Entidade Requisitante Universidade Estadual do Paraná - Unespar 

Equipe Responsável  
(Nome de todos os responsáveis) 

Alexandre Belgone Campos 

Cargo, CPF, e-mails e telefones de 
todos os responsáveis 

Engenheiro Civil, 093808217-51, 
alexandre.belgone@unespar.edu.br, (41)999863364 

Objeto 
Substituição de telhado no bloco da biblioteca, no campus de 
União da Vitória, da Universidade Estadual do Paraná - 
UNESPAR. 

Número do Protocolo 20.108.283-8 

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

Objeto comum (X) sim        (  ) não 

Descrição da Necessidade 

A justificativa para a contratação desta Reforma consiste em 
solucionar a necessidade de substituição de componentes 
prediais antigos, que se encontram desgastados e/ou 
apresentando mau funcionamento, prejudicando as 
instalações do campus. O telhado do bloco da Biblioteca tem 
apresentado infiltrações que danificam elementos internos, 
requerendo custos contínuos de manutenção, que podem ser 
evitados com a substituição por uma cobertura nova e 
executada em conformidade com padrões técnicos. Ademais, 
a reforma do telhado permitirá aos usuários melhores 
condições de utilização dos espaços, pela substituição das 
telhas de fibrocimento existentes por telhas termoacústicas, 
que reduzem a passagem de calor pelo teto das salas de aula 
do último pavimento. 

Serviço ou Aquisição (X) Serviço        (  ) Aquisição 

REQUISITOS DO PROCESSO 

Descrição dos Requisitos da 
Contratação 

O objeto da licitação constitui-se em uma obra de engenharia, 
cujos materiais fornecidos na obra possuem qualidade técnica 
definida em norma da ABNT, e podem ser encontradas em 
diversas casas de materiais de construção; 
Os serviços contratados não são de natureza contínua; 
A empresa deverá realizar a prestação de serviços conforme 
solicitado e disposto no Termo de Referência, inclusive a 
contratada deverá obedecer aos prazos e garantias nele 
listados; 
Os quantitativos e os respectivos códigos (Sinapi) serão 
discriminados na Planilha Orçamentária; 
A contratação atenderá as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste ETP e no correspondente 
Termo de Referência; 
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Levantamento de Mercado 

Levando-se em conta as características do objeto a ser 
contratado, entende-se que a melhor solução para a 
contratação é a execução indireta, através de empreitada por 
preço unitário, tendo em vista que a Universidade Estadual do 
Paraná não detém os meios necessários à concretização do 
objeto e que há meios de definir claramente os aspectos 
quantitativos do objeto a ser executado. Ressalte-se que a 
execução do objeto é prática rotineira de inúmeras empresas 
de engenharia na base territorial do estado do Paraná, que 
atuam em obras semelhantes nos diversos órgãos da 
administração pública. 

Descrição da solução como um todo 

 
De um modo geral, o objeto contempla a substituição do 
telhado no bloco da Biblioteca, atualmente composto por 
telhas de fibrocimento antigas apoiadas em treliças e tramas 
de madeira, as quais deverão ser totalmente substituídas por 
peças metálicas.  Além disso, deverão ser refeitas as calhas e 
descidas d´água, além da vedação do telhado com rufos 
novos. 

Estimativa das Quantidades a serem 
Contratadas 

A estimativa da quantidade de serviço a ser contratada é feita 
com base no levantamento quantitativo dos serviços 
demonstrado na planilha orçamentária e no memorial de 
cálculo, anexos ao termo de referência/projeto básico que, por 
sua vez, é levantado a partir dos projetos existentes do 
campus. A área total do edifício é de, aproximadamente, 
8.742,25 m², sendo que a área em que se concentra a 
reforma deste objeto, é de aproximadamente 375,67m². 

Estimativa do Valor da Contratação 
Valor (R$): 

O custo estimado da contratação e seus preços foram obtidos 
das referências da base na tabela SINAPI e cotações no 
mercado, quando da falta do serviço na referida tabela. Sendo 
assim, obteve-se o custo total da obra com BDI, em: R$ 
266.380,56 (duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e 
oitenta reais e cinqüenta e seis centavos). 

Justificativa para o Parcelamento ou 
não da Solução 

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de 
vista da eficiência técnica, haja vista que assim o 
gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um 
único contratado, resultando num maior nível de controle da 
execução dos serviços por parte da administração, 
concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos 
resultados numa única pessoa jurídica. A divisão, no caso em 
tela, gera perda de escala, não amplia a competitividade e 
não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços 
são executados por empresas de mesmo ramo de atividade. 
Por estas razões, não será feito o parcelamento da solução. 

Contratações Correlatas e/ou 
Interdependentes 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes 
para a viabilidade e contratação desta demanda. 

Alinhamento entre a Contratação e o 
Planejamento 

A presente contratação encontra respaldo institucional 
conforme previsão no Planejamento da Universidade no 
sentido de criar as condições fundamentais para o bom 
funcionamento da Universidade. 

Benefícios a serem alcançados com a 
contratação 

 A realização da obra de reforma objetiva, além da recuperação 
das áreas e partes danificadas pela ação do tempo e 
decorrentes da própria idade da edificação, irá promover um 
espaço salubre, organizado e adequado ao uso da 
comunidade acadêmica da Universidade. Ressalte-se  que os 
produtos e serviços aplicados à reforma e ampliação deverão 
estar conectados com os aspectos relacionados, no que 
couber, à sustentabilidade e preservação ambiental. 
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Providências a serem Adotadas 

A Administração do campus deverá disponibilizar o espaço 
de intervenção de forma que a empresa contratada possa 
isolá-lo para o início da execução dos serviços. Quanto à 
capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente 
da organização o órgão já dispõe, em seu quadro, de 
servidores experientes para a fiscalização técnica e 
contratual/financeira do contrato. Não se vislumbra 
necessidades de tomada de providências de adequações 
para a solução ser contratada e o serviço prestado. 

Possíveis Impactos Ambientais 

Por se tratar de obra rotineira de engenharia os impactos 
ambientais são quase inexistentes, no entanto regras de uso 
de materiais renováveis e critérios de descartes dos entulhos 
são sempre exigidos como requisito de contratação. 

Matriz de risco 

Tendo em vista a necessidade de definição de critérios de 
responsabilidades e garantias contratuais, foi elaborado Mapa 
de Risco, como parte integrante das peças técnicas que 
embasam a licitação, visando à especificação de Matriz de 
Risco contratual. 

Declaração de Viabilidade 

 

(X) VIÁVEL  (  ) INVIÁVEL 

 
O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a 
contratação da solução se mostra possível tecnicamente e 
fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-
se ser viável a contratação pretendida. 

Assinatura dos Responsáveis 
Alexandre Belgone Campos 
Eng°. Civil – Divisão de Infraestrutura  
Proplan - Unespar 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

PRÓ
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCO 
PROJETO

OBJETO: Substituição de telhado no bloco da Biblioteca, no 
da Universidade 

 
PROTOCOLO: 20.108.283-

CAMPUS:  União da Vitória

1. MATRIZ DE RISCO

1.1 Objetivo: A justificativa para a contratação dest
necessidade de substituição de componentes prediais antigos, 
desgastados e/ou apresentando mau funcionamento, prejudicando as instalações do 
campus. O telhado do bloco da Biblioteca
elementos internos das salas de aula
que podem ser evitados com a substituição por 
conformidade com padrões técnicos. A
usuários melhores condições de utilização dos espaços
de fibrocimento existentes por telhas termoacústicas, que reduzem a passagem de 
calor pelo teto das salas de aula do último pavimento.
permitirá a implementação de medidas preventivas e de controle para minimizar ou 
eliminar os riscos identificados na execução do objeto.

 
Matriz de Risco: De elaboração obrigatória;

• Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos 
relacionados ao planejamento da contratação, organização e controle de 
recurso relacionados aos riscos que ven
contratação; 

• Deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de 
Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de 
Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

• Para cada risco, define
erário; 

• A definição do responsável e o controle de contingência vão auxiliar na análise 
e possíveis ações preventivas;

• A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice d
probabilidade e o índice do impacto, verificando
risco em análise; 

• As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com 
graus diferentes; 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
 

 

MATRIZ DE RISCO – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA PROPLAN
PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS 

 
 

Substituição de telhado no bloco da Biblioteca, no Campus de 
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

-8  

União da Vitória - UNESPAR 

MATRIZ DE RISCO 

A justificativa para a contratação desta Reforma consiste em solucionar a 
necessidade de substituição de componentes prediais antigos, que encontram
desgastados e/ou apresentando mau funcionamento, prejudicando as instalações do 

do bloco da Biblioteca tem apresentado infiltrações que danificam 
das salas de aula, requerendo custos contínuos de manute

que podem ser evitados com a substituição por uma cobertura nova e executada
conformidade com padrões técnicos. Ademais, a reforma do telhado

melhores condições de utilização dos espaços, pela substituição das telhas 
ocimento existentes por telhas termoacústicas, que reduzem a passagem de 

calor pelo teto das salas de aula do último pavimento. Sendo assim, e
permitirá a implementação de medidas preventivas e de controle para minimizar ou 

ificados na execução do objeto. 

De elaboração obrigatória; 

Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos 
relacionados ao planejamento da contratação, organização e controle de 
recurso relacionados aos riscos que venham comprometer a futura 

Deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de 
Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de 
Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato. 

isco, define-se a probabilidade dos possíveis e potenciais danos ao 

A definição do responsável e o controle de contingência vão auxiliar na análise 
e possíveis ações preventivas; 
A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice d
probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do 

As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com 

 
/; 

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA PROPLAN 

 União da Vitória, 

Reforma consiste em solucionar a 
que encontram-se 

desgastados e/ou apresentando mau funcionamento, prejudicando as instalações do 
tem apresentado infiltrações que danificam 

custos contínuos de manutenção, 
uma cobertura nova e executada em 

do telhado permitirá aos 
, pela substituição das telhas 

ocimento existentes por telhas termoacústicas, que reduzem a passagem de 
Sendo assim, esse mapa 

permitirá a implementação de medidas preventivas e de controle para minimizar ou 

Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos 
relacionados ao planejamento da contratação, organização e controle de 

ham comprometer a futura 

Deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de 
Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de 

se a probabilidade dos possíveis e potenciais danos ao 

A definição do responsável e o controle de contingência vão auxiliar na análise 

A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da 
se na Tabela 1 a pontuação do 

As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com 
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PRÓ
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Tabela 1 - Pontuação do risco analisado

 
1

MUITO BAIXA

IM
P

A
C

T
O

 

5 
MUITO ALTO 5

4 
ALTO 4

3 
MÉDIO 3

2 
BAIXO 2

1 
MUITO BAIXO 1

 
Sendo o Nível de Risco:  
EXTREMO: >15 a 20;  
ALTO: >8 a 12;  
MÉDIO: >3 a 6;  
BAIXO: > 1 a 2. 

 
 

Tabela 2–Matriz de risco do objeto 

RISCO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

Atraso de 

Serviços 

de Mobilização 

de 

Equipamentos 

e/ou insumos. 

Planejamento 

logístico falho 

quanto às 

aquisições 

necessárias para 

obra. 

Contratada

Seleção de 

fornecedor 

incapaz de 

executar o 

contrato. 

Ausência de 

previsão da 

solicitação de 

Atestado de 

Capacidade Técnica 

que indique que a 

Contratada prestou 

serviços com 

mesma natureza e 

características ou 

outras exigências 

previstas em 

Lei Especial. 

Contratante

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
 

Pontuação do risco analisado 

PROBABILIDADE 
1 

MUITO BAIXA 
2 

BAIXA 
3 

MÉDIA 
4

ALTA

5 10 15 20

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

 

MATRIZ DE RISCO 

RESPONSÁVEL MITIGAÇÃO 
PROBABI
LIDADE

Contratada 
Aplicação de penalidades 

previstas em contrato. 

Contratante 

O objeto será contratado 

mediante a apresentação 

da qualificação técnica 

específica a ser definida 

pela equipe de 

planejamento 

 
/; 

4 
ALTA 

5 
MUITO ALTA 

20 25 

16 20 

12 15 

8 10 

4 5 

PROBABI
LIDADE 

IMPACTO RISCO 

4 4 16 

3 4 12 
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Roubos ou 

furtos 

no local da obra 

Segurança 

inadequada 

(patrimonial) no 

canteiro de obras. 

Contratada

Falta de 

qualidade 

mínima dos 

insumos 

Ausência de 

Controle da 

qualidade dos 

insumos; 

Armazenamento 

inadequado, 

acarretando em 

atrasos nas 

etapas e 

refazimento dos 

serviços. 

Contratada

Acidentes de 

trabalho 

durante a 

execução da 

obra 

Durante a obra 

haverá  elementos 

expostos ou soltos, 

partes altas sem 

proteção, uso de 

máquinas e 

equipamentos de 

corte que podem 

provocar 

arranhões, cortes, 

lesões ou quedas. 

Contratada

Modificação 

das 

especificações 

de 

serviço/Alteraç

ões de Escopo 

Administração 

poderá modificar 

especificações de 

serviço, modificar 

ou ampliar escopo, 

acarretando em 

aumento no prazo 

e alteração de 

custos. 

Contratante

Execução 

incorreta da 

obra 

Prejuízos causados 

por erros e defeitos 

na execução da 

obra, ensejando 

resserviço 

total ou parcial. 

Contratada

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
 

Contratada 

Seguro risco de engenharia; 

Remuneração do risco 

baseada 

na avaliação quantitativa. 

Contratada Seguro risco de engenharia 

Contratada 

Durante os serviços de 

Reforma, a Contratada 

deverá prevenir-se com o 

uso de EPI´s, e em telhados 

ou partes altas, deverá 

apresentar certidão NR35 – 

trabalho em altura.  

Contratante 

Reequilíbrio econômico- 

financeiro;  

Aditivo contratual 

(excepcional) 

Contratada 

 

Cláusula contratual 

prevendo a aplicação de 

penalidades e de 

rescisão unilateral do 

contrato. 

 
/; 

4 4 16 

3 4 12 

4 4 16 

2 3 6 

3 4 12 
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Falha de 

comunicação 

entre 

Fiscalização do 

Contrato e 

empresa 

Contratada 

Falha de 

comunicação pode 

gerar retrabalho ou 

atraso na execução 

da obra. 

Contratante

Contratada

Seguradora

Não abertura 

da frente de 

serviço 

Atraso na obra 

devido à 

impossibilidade de 

execução de 

serviços previstos 

no 

cronograma. 

Contratante

Os serviços 

executados não 

atenderem às 

especificações 

do Contrato 

Falta de Qualidade 

Técnica na 

execução dos 

serviços, 

acarretando em 

refazimento de 

serviços, 

custos adicionais, 

atraso nas etapas 

da obra. 

Contratada

Não 

cumprimento 

do cronograma 

de forma total 

e também 

parcial de 

acordo com as 

etapas 

definidas na 

documentação 

técnica. 

Atrasos nas 

entregas das 

etapas parciais e 

também a entrega 

total do contrato, 

como também 

aumento de custo 

do contrato. 

Contratada

 

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
 
A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo 
Preliminar/Matriz de Risco, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
 

Contratante 

Contratada 

Seguradora 

Adoção de critérios pré-

estabelecidos para 

comunicação entre 

Contratante e Contratada e 

oficialização das decisões 

por meio de documentos 

(diário de obra, e-mail ou 

ofício). 

Contratante 

Liberação de outras frentes 
de serviço, previstas em 
etapas posteriores do 
cronograma. 

Contratada 

 

Seguro risco de engenharia;  

Aplicação de penalidades 

previstas em contrato. 

Contratada 

 

Aplicação de penalidades 

previstas em contrato. 

Seguro risco de engenharia;  

DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo 
de Risco, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

 
/; 

2 3 6 

2 3 6 

3 4 12 

3 4 12 

A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo 
de Risco, foi composta pelos integrantes a seguir identificados: 

 

47
28

Assinatura Avançada realizada por: Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX) em 01/08/2023 14:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao
protocolo 20.108.283-8 por: Alexandre Belgone Campos em: 01/08/2023 14:23. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

18
5

Inserido ao protocolo 20.842.424-6 por: Sérgio Werle em: 02/08/2023 20:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: a8759ab5e6f8244fad599e346df3ca2d.



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

PRÓ
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Responsável pela elaboração do 
Nome: Alexandre Belgone 
E-mail: alexandre.belgone@unespar.edu.br
Telefone: (22) 981335202 
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Responsável pela elaboração do Matriz de Risco: 
 

alexandre.belgone@unespar.edu.br 
 

 
/; 
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Identificação da Obra:

Objeto Órgão

Endereço

Município

Área Construída

Data 

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo

Profissão

CREA / CAU N°

ART / RRT N°

Empresa

Alexandre Belgone Campos

Substituição de telhado no Bloco da Biblioteca - Campus de 
União da Vitória - Unespar Unespar

Rua Coronel Amazonas, s/n°, Centro, União da Vitória, PR, 84600-000

R$ 266.380,56

R$ / m²3.947,65

15/04/2023

Preço Máximo

67,48 R$/m²

União da Vitória

Eng Civil

2002104050 D - RJ

Anexa ao Processo

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

Empresa

Telefone

E-mail

Check-list da Documentação 

Documento SIM NÃO NÃO SE APLICA

Folha de Fechamento X

Folha Resumo X

Planilha Orçamentária X

Cronograma Físico Financeiro X

Composições Complementares (Analítica) X

Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados X

Curva ABC de Serviços X

Composição do BDI X

ART ou RRT Quitada X

Memória de Cálculo X

Relatório Fotográfico X

Projetos / Croquis X

Termo de Responsabilidade: X

Correto uso dos modelos e da tabela PRED

Declaração de Liberação do Direito Autoral: X

(41) 999863364

alexandre.belgone@unespar.edu.br

Unespar

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Alexandre Belgone Campos
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SIGLAS/ACRÔNIMOS  

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica  

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas  

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo  

CAT – Certidão de Acervo Técnico  

CB/PMPR – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná  

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico  

DER – Departamento de Estradas de Rodagem  

IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas  

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos  

PRED – Paraná Edificações  

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento   

PSCIP – Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico  

PTPID – Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastres  

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica  

RVO – Relatório de Vistoria de Obra  

SEAP – Secretaria da Administração e da Previdência  

SEIL – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  

SPDA – Projeto de Prevenção Contra Descargas Atmosféricas  

TR – Termo de Referência  

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná  
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 TERMO DE REFERÊNCIA  
 

Contratação de empresa para substituição de telhado no bloco da Biblioteca.    
 

 1)  Objeto 
 

De acordo com as manifestações da Direção do Campus União da Vitória – 
UNESPAR, situado à rua Coronel Amazonas, s/n°, Centro, União da Vitória, Paraná, no 
protocolo 20.108.283-8, pretende-se a contratação de empresa com qualificação e 
especialização para fornecimento de material e mão de obra para substituição do telhado 
no bloco da Biblioteca.  

 
2)       Localização e Informações Complementares 

 
O Campus de União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná localiza-se na 

Praça Coronel Amazonas, s/nº – Centro, União da Vitória – PR. De acordo com o 
Levantamento Planimétrico Cadastral realizado pela empresa Hiparc, contratada pelo 
Departamento de Patrimônio da Secretaria da Administração e da Previdência – SEAP, no 
ano de 2018, o Campus possui área construída total de 8.742,25 m² (Oito mil, setecentos e 
quarenta e dois e vinte e cinco metros quadrados), sendo que a área em que se concentra a 
Biblioteca, com a projeção dos telhados a serem substituídos, é de aproximadamente 
375,67m². As figuras a seguir representam uma imagem aérea do terreno com a área 
construída do Campus e o Levantamento Planimétrico Cadastral. 
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Figura 1 - Imagem aérea do terreno - Campus de União da Vitória 

 
 Fonte: Google Maps em 20/06/2023 
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 Figura 2 – Imagem do Levantamento Planimétrico Cadastral – Campus União da Vitória 

 
Fonte: Hiparc– SEAP. 
 
 3)         Serviços a serem Contratados  

 
A planilha orçamentária contém as descrições dos serviços que serão executados, 

juntamente com as quantidades e valores, conforme tabela de preços SINAPI. De um modo 
geral, serão apresentados os principais serviços da planilha: 

 
3.1 – Serviços Preliminares: 

Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra, conforme o Manual de 
Identidade Visual, disponível em: https://pred.secid.pr.gov.br/sites/parana-
edificacoes/arquivos_restritos/files/documento/2022-07/manualmarcagovpr2021completo-
rev2novembro.pdf 
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3.2 – Remoções: 
Consiste, basicamente, em remoção da cobertura existente, com seus 

componentes, tais como: telhas, rufos, calhas, tesouras, peças de madeira, forros e 
luminárias para que sejam substituídos. 
 
 

3.3 – Tubos Águas Pluviais: 
Serão instaladas seis descidas de águas pluviais da calha do telhado da cantina, 

incluindo fixação destas e acabamento dos furos em alvenarias para passagem.  
 
 

3.4 – Coberturas: 
Será executada substituição de telhas de fibrocimento por telhas termoacústicas e 

substituição de tesouras e tramas de madeira por peças metálicas. Serão reinstaladas as 
luminárias após execução de novo forro de PVC. 

 
 

3.5 – Serviços Complementares: 
Deverão ser instalados andaimes para execução dos serviços, remoção de entulhos 

e transporte para descarte em local apropriado. 
 

 
 4)         Prazos para execução dos serviços  
 

O prazo para execução dos serviços é de 120 dias. 
 
 
 5)         Preços máximos para execução dos serviços  
 

Total dos custos referentes à reforma da cantina com substituição dos telhados, é de 
R$ 207.546,07 (duzentos e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos). 

 
Valor de acréscimo (28,35%) referente ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): R$ 

58.834,49 (cinqüenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove 
centavos). 

 
O preço máximo para contratação dos serviços, já incluído o BDI, perfaz o valor de 

R$ 266.380,56 (duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinqüenta e seis 
centavos). 

 
 

 6)         Qualificação do Objeto  
 

A fim de subsidiar a Comissão Permanente de Licitação – CPL, temos a informar: 
 

6.1 O objeto a ser licitado é considerado como Serviço de Engenharia, conforme a 
Resolução Nº 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe 
sobre os conceitos de obra e de serviço de engenharia e dá outras providências 
tendo como Anexo I a Orientação Técnica nº 02 de 2009 do IBRAOP – Instituto 
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Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – cujo entendimento da legislação e 
práticas pertinentes à Auditoria de Obras Públicas apresenta a seguinte definição: 

 
Serviço de Engenharia: é toda a atividade que necessite da 
participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme 
o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, 
montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou 
ainda, demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais 
referentes a serviços técnicos profissionais especializados de 
projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, 
avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, 
supervisão ou gerenciameto. 

 
 

6.2 Especificamente, o objeto deste processo, caracteriza-se como “Serviço Comum 
de Engenharia” devido a sua execução desenvolver-se de forma objetiva e 
padronizada, já que, conforme o inciso VIII do Art. 3º  do Decreto Federal nº 
10.024/2019: 

 
VIII – serviço comum de engenharia – atividade ou conjunto de 
atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de 
profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração 
pública, mediante especificações usuais de mercado. 

 
 

6.3 A empreitada deverá ser por preço unitário, pois ocorre “quando se contrata a 
execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas”, 
possibilitando pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, em 
conformidade como o Acórdão 1977/2013 – Plenário- TCU. 

 
 
 
 
 
 

 7)         Qualificação Técnica 
 

Deverá ser apresentado 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão 
do proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o(s) especificado neste Termo de Referência.  

 
Para fins de habilitação de empresas no Certame, deverá ser exigido no Edital de 

Licitação: 
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a) Comprovação de Capacidade Técnica Operacional mediante Acervo 
Técnico do CREA/PR / CAU, certificando a execução de obras de demolição e 
obras concluídas de edificação em alvenaria e estrutura de concreto armado 
(composta por coberturas, esquadrias, forros e acabamentos) por empresa de 
engenharia. 

 
b) Comprovação de Capacidade Técnica Profissional mediante Acervo 

Técnico do CREA/PR de Engenheiro Civil / CAU de Arquiteto detentor de 
acervo de responsabilidade técnica pela execução de obras de demolição e 
obras concluídas de edificação em alvenaria e estrutura de concreto armado 
com coberturas. 

 
c) Comprovação de Capacitação em NR35 considerando a reforma de 

coberturas no objeto deste edital, a empresa deverá demonstrar certificação 
em NR35: trabalhos em altura, mediante comprovação de capacitação da 
empresa e/ou de profissionais a ela vinculados. 

 
 

A solicitação de Acervo Técnico justifica-se para a comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, uma vez que se caracteriza como Serviço Comum 
de Engenharia. 

  
Faz-se necessária a realização de visita técnica ao local do objeto para a 

formação do preço a ser apresentado no certame licitatório. Nesta ocasião deverão ser 
verificadas eventuais ocorrências que possam dificultar a realização dos serviços, tais como, 
logística de acesso ao terreno, instalação de equipamentos, entre outros. A visita técnica 
deverá ser realizada pela licitante, devendo previamente ser agendada junto ao responsável 
no campus de União da Vitória. Caso a visita técnica não seja efetuada, deverá ser assinado 
Termo de Responsabilidade, conforme modelo ao final deste Termo. 

 
 

 8)  Prazo e condições de garantia  
 

No caso de constatação de vícios ocultos à garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da emissão da nota fiscal, conforme art. 18 do código de defesa do consumidor, será 
cumprida a exigência de reparo ou troca do Projeto por parte da contratada.  
 

 

 9)  Condições e prazos de pagamento  
 

9.1 O adjudicatário será notificado para retirar a ordem de fornecimento e a nota de 
empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da entidade 
contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades 
previstas na Lei Estadual n.° 15.608/2007;  
 

9.2 Para a retirada da ordem de fornecimento e da nota de empenho, o adjudicatário 
deverá estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de 
Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovação das 
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condições de habilitação, que deverão ser mantidas pela contratada até a 
conclusão da etapa de entrega dos produtos objeto deste Termo de Referência;  

 
       9.3 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados  

da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o 
disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas 
na mesma norma;  

 
9.4  O pagamento será realizado de maneira integral na forma de faturamento, contra 

nota de empenho de despesa, após concluída a etapa de execução do serviço 
conforme Cronograma Físico-Financeiro. Além da entrega da nota fiscal por parte 
do fornecedor e atesto do documento fiscal por parte da Fiscalização da Proplan - 
UNESPAR, Profª Drª Denise Adriana Bandeira, ou por outro funcionário que venha 
a ser apontado pela instituição.  

 

 10)  Obrigações da contratante  
 

10.1 Receber o objeto no prazo e condições a serem estabelecidas neste termo de 
referência;  
 

10.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com os termos de sua proposta;  

 
10.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo;  

 
10.4 Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas, fixando prazo para a sua correção;  
 
10.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma a serem estabelecidos neste Termo de Referência;  
 
10.6 Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e 

fatura fornecida pela Contratada, no que couber;  
 

10.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Contratada.  

 
 11)  Obrigações da contratada  
 

11.1 Prestar os serviços de acordo com o que consta neste instrumento e efetuar a 
entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes 
neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;  
 

11.2 Ser responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato;  
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11.3 Cumprir as normas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de 
concessionárias de serviços públicos, do corpo de bombeiros e as Instruções e 
Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA;  

 
11.4 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da legislação 
vigente;  

 
 

11.5 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços objeto deste instrumento;  

 
11.6 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto detalhado no item 3 deste Termo 
de Referência, até o Recebimento Definitivo dos serviços;  
 

11.7 Comunicar à Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação e esclarecimentos 
necessários;  

 
11.8 A Contratada deverá manter, durante a execução do serviço em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Termo de Referência e em legislação pertinente. 
Outrossim, deverá a Contratada manter sua capacidade econômico-financeiro 
compatível com as obrigações assumidas;  

 
11.9 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que  praticada por 

seus empregados, durante a execução dos serviços contratados, 
independentemente de dolo ou culpa;  

 
11.10 Indicar preposto para representá-la durante a execução da garantia;  
 
11.11 Manter atualizados os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do 

sistema GMS do Estado do Paraná, conforme legislação vigente.  
 
12) Resultados esperados  

 
Benefícios quanto às condições de estanqueidade das coberturas da cantina, além 
das questões de segurança e proteção do patrimônio, também vai oferecer essencial 
melhoria da qualidade técnica específica dos ambientes, tanto para usufruto da 
comunidade acadêmica quanto do público externo.  
 

13) Penalidades  
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O fornecedor que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções 
administrativas:  
 

a) advertência;  
b) multa;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;   
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão 
de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Indicar e 
justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de 
particularidadesconsideradasrelevantesnaentregadobemounaexecuçãodoserviço.  

 
13.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do item anterior terão seus 
critérios minuciosamente detalhados quando da conclusão do processo de 
contratação da empresa vencedora da pesquisa de preços.  

 
14) Condições gerais  

 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Estadual nº 15.608/2007 e dos princípios 
gerais de direito, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, no que for cabível.  
 
15) Normas gerais aplicáveis   

 
Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 202; Lei Estadual no.. 15.608/2007 - Normas para 
licitação, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do 
Paraná;  
 

    Lei Federal nO. 8.666/1993 e Lei Complementar no. 123/2006.  
 
Instruções do CREA/CONFEA/CAU, tais como:  
Lei no. 5.194/1966 – regula o exercício profissional dos engenheiros, arquitetos;  
Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013 – Estabelece regras e critério para elaboração de 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos da União, e dá outras providências; Instrução do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI.   
 
E demais regulamentações correlatas, considerando as especificidades dos serviços 
constituintes deste Termo de Referência.  
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ANEXO I - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Termo de Referência de Reforma 

 
Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade 

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________, 

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade 

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 

visitou, vistoriou o local e identificou as instalações e/ou edificações que integram a 

sede ________ Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná. 

 

União da Vitória, _________________ 

 

 

 

______________________  

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa  

 

 

 

_______________________  

Assinatura do Representante / Funcionário Campus  
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ANEXO II - DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Termo de Referência de Reforma 

 

 
Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade 

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________, 

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade 

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________ 

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade 

quanto ao levantamento necessário das instalações e edificações que integram da 

sede ____________ do Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual do 

Paraná. 

 

União da Vitória, _________________ 

 

 

______________________  

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa  

 

 

_______________________  

Assinatura do Representante / Funcionário Campus  
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ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.022,85 R$ 136,98 R$ 1.159,83 R$ 1.488,61 0,559%
2 R$ 3.789,85 R$ 9.312,63 R$ 13.102,48 R$ 16.816,73 6,313%

3 R$ 5.551,20 R$ 901,62 R$ 6.452,82 R$ 8.282,04 3,109%

4 R$ 153.546,54 R$ 17.417,77 R$ 170.964,31 R$ 219.428,72 82,374%

5 R$ 11.499,38 R$ 4.367,25 R$ 15.866,63 R$ 20.364,45 7,645%

Rua Coronel Amazonas, s/n°, Centro, União da Vitória, PR, 84600-000 15/04/2023

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

28,35%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Substituição de telhado no Bloco da Biblioteca - Campus de União da Vitória - Unespar

Unespar

TOTAL COM BDI

Alexandre Belgone Campos

REFORMAUnião da Vitória

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REMOÇÕES

TUBOS ÁGUAS PLUVIAIS

COBERTURAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 175.409,82 R$ 32.136,25 R$ 207.546,07 R$ 266.380,56 100,0%

PERCENTAGEM (%) 84,52% 15,48% 100,00% - -

120

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

Alexandre Belgone Campos

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

25
20

Assinatura Avançada realizada por: Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX) em 01/08/2023 14:27 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao
protocolo 20.108.283-8 por: Alexandre Belgone Campos em: 26/05/2023 11:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

39
8

Inserido ao protocolo 20.842.424-6 por: Sérgio Werle em: 02/08/2023 20:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: b0ec4c8df8540b630b88d21379553a55.



25a
20

Documento: Resumo_telhadoblbiblioteca.pdf.

Assinatura Avançada realizada por:  Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)  em 01/08/2023 14:27 Local:  UNESPAR/PROPLAN/DIV-
INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo 20.108.283-8 por: Alexandre Belgone Campos em: 26/05/2023 11:00.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
11ef5aa4f1cfdeae5bae720ce325ca88.

40
8

Inserido ao protocolo 20.842.424-6 por: Sérgio Werle em: 02/08/2023 20:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: b0ec4c8df8540b630b88d21379553a55.



PÁGINA: 1 DE 2  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  15/04/2023 REG. CREA:

ITEM CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO: SALAS DE AULA BLOCO BIBLIOTECA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.022,85  R$            136,98  R$         1.159,83 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 340,95 45,66 386,61 1.022,85 136,98 1.159,83

2 REMOÇÕES  R$         3.789,85  R$         9.312,63  R$       13.102,48 

2.1 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 13,00 51,41 115,15 166,56 668,33 1.496,95 2.165,28

2.2 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 364,50 0,92 2,17 3,09 335,34 790,97 1.126,31

2.3 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 364,50 0,43 1,16 1,59 156,74 422,82 579,56

2.4 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 364,50 2,00 4,63 6,63 729,00 1.687,64 2.416,64

2.5 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 364,50 0,81 2,04 2,85 295,25 743,58 1.038,83

2.6 COMP 014 REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 78,60 6,64 18,63 25,27 521,90 1.464,32 1.986,22

2.7 COMP 009 REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 48,60 13,04 31,89 44,93 633,74 1.549,85 2.183,60

2.8 COMP 012 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM REAPROVEITAMENTO UNID. 45,00 9,99 25,70 35,69 449,55 1.156,50 1.606,05

3 TUBOS ÁGUAS PLUVIAIS  R$         5.551,20  R$            901,62  R$         6.452,82 

3.1 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 6,00 12,02 35,78 47,80 72,12 214,68 286,80

3.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 90,00 50,30 3,50 53,80 4.527,00 315,00 4.842,00

3.3 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 12,00 44,87 3,17 48,04 538,44 38,04 576,48

3.4 90462
SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 

38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
M 180,00 1,11 0,30 1,41 199,80 54,00 253,80

3.5 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 6,00 25,87 29,64 55,51 155,22 177,84 333,06

3.6 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 6,00 9,77 17,01 26,78 58,62 102,06 160,68

Rua Cel. Amazonas, s/n°, Centro

LEVANTAMENTO Nº:
União da Vitória

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos
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PÁGINA: 2 DE 2  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  15/04/2023 REG. CREA:

ITEM CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Cel. Amazonas, s/n°, Centro

LEVANTAMENTO Nº:
União da Vitória

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos
 

 

Reforma
Anexa ao Processo
2002104050 D-RJ

Unespar

4 COBERTURAS  R$    153.546,54  R$       17.417,77  R$    170.964,31 

4.1 COMP 020

RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33CM, 

INCLUSO IÇAMENTO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA E MASSA DE ACABAMENTO

M 81,60 80,78 19,99 100,77 6.591,65 1.631,18 8.222,83

4.2 COMP 017

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ESPESSURA 0,5 mm, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO 

E =30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - TIPO SANDUÍCHE

M2 364,50 130,24 1,82 132,06 47.472,48 663,39 48.135,87

4.3 92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 14,00 1.905,27 180,94 2.086,21 26.673,78 2.533,16 29.206,94

4.4 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 364,50 67,24 5,40 72,64 24.508,98 1.968,30 26.477,28

4.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 50,00 178,39 18,17 196,56 8.919,50 908,50 9.828,00

4.6 COMP 019 CUMEEIRA PARA TELHADOS METÁLICOS M 25,00 95,78 15,95 111,73 2.394,50 398,75 2.793,25

4.7 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 183,18 8,07 1,18 9,25 1.478,26 216,15 1.694,42

4.8 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 366,36 7,92 1,18 9,10 2.901,57 432,30 3.333,88

4.9 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 364,50 79,27 8,74 88,01 28.893,92 3.185,73 32.079,65

4.10 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 168,00 10,50 2,57 13,07 1.764,00 431,76 2.195,76

4.11 COMP 008
REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM RELIGAÇÕES E FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO

H 40,00 26,22 68,40 94,62 1.048,80 2.736,00 3.784,80

4.12 COMP 005 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS UNID. 45,00 19,98 51,39 71,37 899,10 2.312,55 3.211,65

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$       11.499,38  R$         4.367,25  R$       15.866,63 

5.1 COMP 007 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA 6,00 M3 M3 24,00 13,04 26,52 39,56 312,96 636,48 949,44

5.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 720,00 2,06 0,29 2,35 1.483,20 208,80 1.692,00

5.3 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M 234,00 4,99 13,40 18,39 1.167,66 3.135,60 4.303,26

5.4 COMP 013 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE MXMES 468,00 17,00 0,00 17,00 7.956,00 0,00 7.956,00

5.5 COMP 004 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 72,90 7,95 5,30 13,25 579,56 386,37 965,93

TOTAL DA OBRA R$ 175.409,82 R$ 32.136,25 R$ 207.546,07

PERCENTUAL DE MATERIAL / MÃO DE OBRA 84,52% 15,48%

BDI (28,35%)  R$    58.834,49 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 266.380,56

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação
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PRÓPRIO: Substituição de telhado no Bloco da Biblioteca - Campus de União da Vitória - Unespar
PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

207.546,07R$    

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 8.301,84R$        4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1.660,37R$        0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 2.635,84R$        1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

PARCELAS DO BDI (%)

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.707,77R$        1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 16.491,04R$      7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 27.037,63R$      10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

58.834,49R$      

266.380,56R$    Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Alexandre Belgone Campos

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
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PRÓPRIO: Substituição de telhado no Bloco DATA: 15/04/23

MUNICÍPIO: União da Vitória TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: Unespar PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,61% 1.488,61 100,00% 1.488,61 1.159,83 

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30

% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,61% 1.488,61 100,00% 1.488,61 1.159,83 
02 REMOÇÕES 6,84% 16.816,73 100,00% 16.816,73 13.102,48 
03 TUBOS ÁGUAS PLUVIAIS 3,37% 8.282,04 100,00% 8.282,04 6.452,82 
04 COBERTURAS 89,19% 21.942,87 10,00% 43.885,74 20,00% 76.800,05 35,00% 76.800,05 35,00% 219.428,72 170.964,31 
05 0,00%        15.866,63 
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%       
10 0,00%       
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 40.248,21 16,36% 52.167,79 21,21% 76.800,05 31,22% 76.800,05 31,22% 0,00% 0,00% 246.016,10 207.546,07
266.380,56R$    
-8,277690%

43.579,84 16,36% 100.065,91 37,57% 183.223,23 68,78% 266.380,56 100,00% 266.380,56 100,00% 266.380,56 100,00%

266.380,56       0,00%21,21% 83.157,32 31,22%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
43.579,84 16,36% 83.157,3256.486,08 31,22%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

0,00%

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 
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PRÓPRIO:

MUNICÍPIO:

EMPRESA:

CREA: 2002104050 D - RJ
ART/RRT nº : Anexa ao Processo

O profissional signatário deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo

atendimento integral do contido na Portaria PRED, que determinam os

procedimentos para elaboração e apresentação de orçamentos/projetos, bem

como pelo correto uso dos modelos e tabelas PRED vigentes. O objeto deste

Termo refere-se à correspondente ART abaixo

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Substituição de telhado no Bloco da Biblioteca - Campus de União da Vitória - Unespar

União da Vitória

Unespar

DECLARAÇÃO DE  RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO 
DOS DIREITOS AUTORAIS

______________________________

______________________________

Alexandre Belgone Campos

Alexandre Belgone Campos

TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede à PRED a liberação

dos direitos autorais relativos às composições de serviços por ele elaboradas

correspondente a ART/RRT abaixo

ART/RRT nº : Anexa ao Processo
CREA: 2002104050 D - RJ
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Universidade Estadual do Paraná 
PROPLAN 

  

 

MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO  

UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 
1. Objetivo 

O presente memorial descritivo destina-se a estabelecer as etapas e objetiva 

especificar os principais serviços, procedimentos e materiais a serem utilizados na obra de 

Substituição de telhado no bloco da Biblioteca, no Campus de União da 

Vitória, da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, localizado na Rua 

Coronel Amazonas, s/n°, Centro, União da Vitória-PR. Este Memorial fundamenta-se nos 

projetos, orçamentos e cronograma físico-financeiro em anexo. 

A CONTRATADA deverá visitar o local da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida 

referente à sua execução, às condições das edificações e às especificações dos serviços deste 

Memorial. 

A CONTRATADA ao agendar a visita técnica deverá ser acompanhada por 

funcionário indicado para tal função e, se for o caso, preencher o documento comprobatório 

par            a a etapa (conforme ANEXO VISITA TÉCNICA). 

 
2. Serviços a serem executados 

A substituição do telhado, objeto deste Memorial, concentra-se no bloco da 

Biblioteca, no telhado que cobre as 06 salas de aula do 3° pavimento do bloco, atualmente 

composto por telhas de fibrocimento antigas, apoiadas em treliças e tramas de madeira 

fletidas, que deverão ser totalmente substituídas, conforme discriminado a seguir: 

 

2.1 Serviços Preliminares 

Deverá ser fornecida e instalada placa de identificação de obra, em chapa de aço 

galvanizado, contendo informações relativas à obra e conforme o Manual de Identidade 

Visual, disponível em: https://pred.secid.pr.gov.br/sites/parana-edificacoes/arquivos_restritos/files/documento/2022-

07/manualmarcagovpr2021completo-rev2novembro.pdf 

 

28
23

Assinatura Avançada realizada por: Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX) em 01/08/2023 14:26 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao
protocolo 20.108.283-8 por: Alexandre Belgone Campos em: 26/05/2023 11:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

50
13

Inserido ao protocolo 20.842.424-6 por: Sérgio Werle em: 02/08/2023 20:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 3709b44a1cd03b4811bc1e1c432fa2a7.



Universidade Estadual do Paraná 
PROPLAN 

  

2.2 Remoções 

Deverão ser removidas as tesouras de madeira existentes, totalizando 13 unidades. 

Deverão ser removidas telhas de fibrocimento existentes: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 

Deverão ser removidos os forros de drywall existentes: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 

Deverá ser removida a trama de madeira existente, composta por terças, caibros e 

ripas: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 

Deverá ser removida a trama de apoio ao forro existente: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 

Deverão ser removidos os rufos metálicos existentes: 24,30 + 15,00 x 2 lados = 

78,60m. 

Deverão ser removidas as calhas metálicas existentes: 24,30 x 2 lados = 48,60m. 

Deverão ser removidas as luminárias existentes nos tetos das salas de aula, com 

reaproveitamento, para que após o refazimento do forro de pvc, possam ser reinstaladas: total 

= 45 unidades. 

 

2.3  Tubos Águas Pluviais 

Deverão ser instalados 06 tubos de queda de águas pluviais DN 100 mm, incluindo 06 

furos e arremates nas alvenarias das platibandas existentes: 15,00m x 6 = 90,00m. 

 Deverão ser instalados 02 joelhos 90°, DN 100mm,  por prumada : 6 x 2 = 12 unidades. 

 Deverão ser instalados suportes para fixação dos Tubos verticais a cada 3m. 

Os 06 furos nas alvenarias existentes deverão ser emboçados e pintados. 

 

2.4   Coberturas 

Deverão ser executadas 07 tesouras metálicas, para vãos de 15,40m – considerando 

chumbamento nas alvenarias extremas, inclusive fixações à estrutura de apoio existente.   

Deverá ser executada a trama metálica, composta por terças, para apoio das telhas 

termoacústicas: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 

Deverá ser fornecida e instalada telha metálica, epessura 0,5mm, com isolamento 

termoacústico e=30mm, tipo sanduíche, para novo telhamento: 24,30 x 15,00 = 364,50m². 
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Deverá ser executado rufo metálico, em todo o perímetro do telhado: (24,30+ 16,50) x2 

= 81,60m. 

Deverá ser executada calha metálica, nas duas laterais internas do bloco da biblioteca, 

conforme projeto: 25,00 x 2 = 50,00m. 

Deverá ser executada cumeeira para o telhado metálico: 25,00m. 

Deverá ser executada pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) sobre perfis 

metálicos: 183,18m². 

Deverá ser executada pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

acetinado) sobre perfis metálicos: 366,36m². 

Deverá ser instalado novo forro de PVC liso, inclusive com estrutura de fixação: 24,30 x 

15,00 = 364,50m². Os acabamentos roda-forro serão necessários: 168,00m. 

Deverão ser reinstaladas as luminárias removidas para execução da cobertura (45,00 

unidades), inclusive feita revisão na instalação elétrica existente para religação das 

luminárias, com fornecimento de cabos elétricos, caso necessário. 

 

2.5   Serviços Complementares 

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados e com 

equipamentos de proteção adequados, respeitando rigorosamente as exigências do Município 

quanto aos órgãos de fiscalização (Prefeitura, CREA, CAU, Ministério Público, Ministério do 

Trabalho etc.), sendo a CONTRATADA o único responsável pelo eventual descumprimento 

de qualquer solicitação legal. 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) e de segurança deverão ser adotados de 

acordo com às exigências para a perfeita execução dos serviços e, também, aqueles 

necessários para preservar a saúde dos trabalhadores, inclusive, durante a pandemia. 

Recomenda-se adotar as orientações das normas indicadas para cada tipo especificado de 

serviços. 

Deverão ser empregados andaimes tubulares para trabalhos em altura, icluindo 

aluguel, montagem e desmontagem destes; e em locais onde não seja possível a montagem de 

andaimes tubulares, deverão ser instalados andaimes suspensos ou balancim manual. 

Os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade, obedecendo às especificações 
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técnicas da Planilha Orçamentáriada e em conformidade com a  ABNT, e no caso de 

necessidade ou conveniência de substituição de algum material especificado por outro não 

discriminado, este deverá apresentar as mesmas características e propriedades que o 

anterior e deve ser previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

Durante a obra deverá ser feita com periodicidade regular a limpeza dos espaços da 

obra, remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Competirá à 

empresa CONTRATADA fornecer todo o ferramental, instalações  provisórias, maquinários e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

 

3. Considerações finais 

Após o término dos serviços especificados, a CONTRATADA procederá a limpeza da 

obra, devendo entregar a edificação em perfeito estado de conservação, totalmente limpa e 

pronta para uso. 

Todo o entulho será removido da obra por meio de caçambas, pela CONTRATADA e 

deverá ser transportado com destino ao local apropriado, conforme legislação ambiental 

municipal. 

Os itens deste memorial servirão para orientar a execução das etapas e dos serviços, 

caso haja descumprimento ou execução de forma errada ou com uso de materiais inferiores e 

falta de acabamento, a CONTRATADA será notificada a fazer as adequações necessárias sob 

pena de multa e impedimento de entrega da obra. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 
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CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
DIRECAO DE CAMPUS

Protocolo: 20.842.424-6

Assunto: Licitação  para  substituição  do  telhado  do  Bloco  da
Biblioteca
UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIAInteressado:
03/08/2023 11:02Data:

Prezado Sydnei Kempa
Pró-reitor de Planejamento
Encaminho  o  presente  protocolado  para  apresentar  a  solicitação  de

reforma do telhado onde está localizado a biblioteca, salas de aula e laboratórios
no  campus  de  União  da  Vitória  com  o  intuito  da  viabilização  de  recursos
orçamentários no valor de R$ 266.380,56 para custear a execução da obra.

A  direção  de  campus  e  a  DAF  se  colocam  a  disposição  para
esclarecimentos.

Atenciosamente
Alcemar Martello
Diretor Geral do Campus

DESPACHO
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Paranavaí, 04 de agosto de 2023
Mem.029/2023

PROPLAN/UNESPAR

De: Sydnei Roberto Kempa
Pró-Reitoria de Planejamento
Para: Edmar Bonfim de Oliveira
Reitor em exercício da Unespar

Assunto: Encaminha solicitação de realocação de recurso para
execução de projeto de reforma

Considerando a demanda de reforma do telhado da biblioteca, com a

devida celeridade, para o campus de União da Vitória;

Considerando que há previsão orçamentária, como reserva de

contingência, e necessária deliberação do CAD - Conselho de Planejamento,

Administração e Finanças;

Solicitamos o encaminhamento conforme a seguir:

Unidade Descrição Valor Teto

União da Vitória Contratação de Reforma
substituição do telhado do
bloco da biblioteca e-protocolo
20.842.424-6

R$ 266.380,56.

T O T A L R$ 266.380,56

O recurso deve ser realocados da natureza 33.90.39.20, reitoria, da

reserva de contigência para a natureza 33.90.39.00 do campus.
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Os valores tetos são correspondentes ao teto dos processos licitatórios.

Isso significa, que o recurso a ser descentralizado após a homologação do

processo licitatório será incorporado na cota da unidade.

SYDNEI ROBERTO KEMPA
Pró-Reitor de Planejamento
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RESOLUÇÃO Nº XXX/2023 – CAD/UNESPAR

Aprova a realocação de recursos
para campus de União da Vitória,
par reforma de telhado, da
Universidade Estadual do Paraná
(Unespar).

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS DA UNESPAR, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e

Considerando o disposto da Lei 20933 de dezembro de 2021;

considerando o disposto do Decreto Governamental 10.824 de 20 de abril de 2022;

considerando o Regimento Geral e o Estatuto da Universidade Estadual do Paraná;

considerando a Resolução Nº 002/2023 – CAD/UNESPAR de 07 de fevereiro de
2023;

considerando a solicitação autuada no protocolado nº 20.842.424-6

considerando a deliberação contida na Ata da 11ª Sessão Extraordinária do
Conselho de Administração, Planejamento e Finanças da UNESPAR, realizada no
dia XX de agosto de 2023, pela Plataforma Digital Microsoft Teams,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a realocação orçamentária, da reserva de contigência, fonte 100,
natureza de despesa 33.90.39.20, conforme o Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições contrárias

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial e no site da Unespar.

Paranavaí, em XX de agosto de 2023.

Salete Paulina Machado Sirino
Reitora da Unespar
Decreto Nº 6563/2020

(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7304/2021)
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° XXX/2023 – CAD/UNESPAR

QUADRO DE REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte Sai da Natureza
de

Despesa/Reitoria

Para Natureza de
Despesa/Unidade

Unidade Valor

100 33.90.39.20 33.90.39.00 União da
Vitória R$ 266.380,56

TOTAL R$ 266.380,56
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RESOLUÇÃO Nº 002/2023 – CAD/UNESPAR 
 

Regulamenta, para o exercício de 2023, 
a execução orçamentária das unidades 
Reitoria e dos Campi da Universidade 
Estadual do Paraná (Unespar). 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS DA UNESPAR e REITORA DA UNESPAR, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais, 

 

considerando o disposto na Resolução Nº 030/2022 – COU/UNESPAR; 

 

considerando o disposto na Resolução Nº 110/2022 – CAD/UNESPAR; 

 

considerando o inciso V do Art. 9º do Regimento Geral da Unespar referente às 

atribuições deste conselho; 

 

considerando a solicitação autuada no protocolado nº 20.003.524-0;  

 

considerando a deliberação contida na Ata da 1.ª Sessão (Extraordinária) do 

Conselho de Administração, Planejamento e Finanças da Unespar, realizada no dia 

07 de fevereiro de 2023, pela plataforma digital Microsoft Teams, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Regulamentar a execução orçamentária das unidades Reitoria e dos Campi os 

quais devem seguir as dotações aprovadas pelos Conselhos Superiores. 

 

Art. 2º A alteração de dotações da Fonte 100 ou Fonte 101 entre os elementos de 

despesas deverá ser submetida ao Conselho de Planejamento, Administração e 

Finanças. 

 

Art. 3º Os recursos alocados na unidade Reitoria, na 33.90.39.99 da Fonte 101 no 

valor de R$ 1.063.363,00 (um milhão, sessenta e três mil, trezentos e sessenta e três 

reais) e na 33.90.39.20 da Fonte 100 no valor de R$ 1.523.615,47 (um milhão, 

quinhentos e vinte e três, seiscentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) serão 

rateados e detalhados após deliberação do Conselho de Planejamento, Administração 

e Finanças. 

 

Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  
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Art. 5º Publique-se no Diário Oficial e no site da Unespar.  

 
Paranavaí, em 07 de fevereiro de 2023. 
 
 

Salete Paulina Machado Sirino 
Reitora da Unespar 

Decreto Nº 6563/2020 
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7304/2021) 
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CONTA REITORIA 
CONTA 

CAMPUS/REITORIA
UNIDADE VALOR DESCRIÇÃO

33.90.39.20 33.90.18.00 REITORIA 97.230,00R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 APUCARANA 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 CAMPO MOURÃO 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA I 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA II 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAGUÁ 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAVAI 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 UNIÃO DA VITORIA 10.285,72R$                  Reajuste de Bolsas

33.90.39.20 33.90.18.00 APUCARANA 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 CAMPO MOURÃO 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA I 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA II 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAGUÁ 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAVAI 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.20 33.90.18.00 UNIÃO DA VITORIA 20.000,00R$                  
Criação do Programa de Auxílio 

Alimentação

33.90.39.00 33.90.39.00 PARANAVAI 21.040,45R$                  
Adiantamento de Rateio - 

Contratação do Plano Altimétrico

33.90.39.20 33.90.18.00 REITORIA 9.600,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 APUCARANA 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 CAMPO MOURÃO 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA I 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 CURITIBA II 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAGUÁ 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 PARANAVAI 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.18.00 UNIÃO DA VITORIA 3.200,00R$                     
Aumento do número de Bolsas 

Monitoria

33.90.39.20 33.90.39.00 CURITIBA II 50.000,00R$                  
Adiantamento de Rateiro - Aditivo 

contrato de Reforma

33.90.39.20 33.90.39.00 APUCARANA 250.000,00R$                
Contratação de Reforma - 

Resolução 041/2023

QUADRO GERAL - RESERVA DE 
CONTIGÊNCIA
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33.90.39.20 33.90.39.00 PARANAVAI 214.453,31R$                
Contratação de Projeto Elétrico - 

Resolução 041/2023

33.90.39.20 33.90.39.00 UNIÃO DA VITORIA 228.290,67R$                
Contratação de Reforma - 

Resolução 041/2023

33.90.39.20 33.90.39.00 REITORIA 50.000,00R$                  
Contratação de Projeto Eficiência 

Energética -  Resolução 041/2023

33.90.39.20 33.90.39.00 UNIÃO DA VITORIA 266.380,56R$                
Contratação de Projeto Eficiência 

Energética -  Resolução 041/2023

TOTAL 1.421.395,03R$             

RESERVA DE 

CONTIGÊNCIA
Natureza de Despesa Valor Saldo

FONTE 100 33.90.39.20 1.523.615,47R$             102.220,44R$                

FONTE 101 33.90.39.20 1.063.363,00R$             1.063.363,00R$             

1.165.583,44R$             
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